

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองช้างแล่น
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๑๓,๐๐๐.๐๐.....บาท

๓. ปริมาณงาน

โดยสังเขป ๑. งานโครงสร้างวิศวกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๑ งานรื้อถอนต้นไม้.....จำนวน ๒๕.๕๙ ตร.ม.

๑.๒ งานรื้อถอนงานปูกระเบื้อง.....จำนวน ๒๒.๔๑ ตร.ม.

๑.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง (๒๔๐ ksc).....จำนวน ๑๑.๔๖ ลบ.ม.

๑.๔ งานมุงหลังคา (Metal Sheet) หนา ๐.๔๐ มม. จำนวน ๓๘.๒๖ ตร.ม.

๒. งานสถาปัตยกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๑ งานปูกระเบื้อง.....จำนวน ๒๒.๔๑ ตร.ม.

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๑๑,๓๒๖.๑๙ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลาง.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ ร.ต. อาภรณ์ อัมพันธ์.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

๖.๒ นางอุษา คงปลอด.....ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล.....กรรมการ

๖.๓ นางธันต์ฉินินทร์ ศรีขาว.....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ.....กรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ ร.ต. .....ประธานกรรมการ

(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางอุษา คงปลอด)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นางธันต์ฉินินทร์ ศรีขาว)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 ปริมาณงาน 1. งาน โครงสร้างวิศวกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- 1.1 งานรื้อถอนต้นไม้ จำนวน 25.59 ตร.ม.
- 1.2 งานรื้อถอนงานปูกระเบื้องปูพื้น จำนวน 22.41 ตร.ม.
- 1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc.) จำนวน 11.46 ตร.ม.
- 1.4 งานมุงหลังคา (Metal Sheet) หนา 0.40 มม. จำนวน 38.26 ตร.ม.
- 2. งานสถาปัตยกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 2.1 งานปูกระเบื้อง จำนวน 22.41 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 2/2567 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 (บ้านหนองสองพี่น้อง) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

แบบเลขที่ 2/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	85,040.25	1.3091	111,326.19	เงื่อนไข
					Factor F = 1.3091
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				เงินประกันผลงานหัก 0%
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			111,326.19	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			111,326.19	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
	คำอธิบาย (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกบาทสิบเก้าสตางค์)				

ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(อาครณี อัมพันธ์)

(นางอุษา คงปลอด)

(นางชนิดฉัตร ศรีขาว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางสาวรัตติกานต์ แต่งเอี่ยม)

(นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร)

ปลัด อบต.หนองช้างแล่น

นายก อบต.หนองช้างแล่น

29 มค. 2568

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 ปริมาณงาน 1. งาน โครงสร้างวิศวกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- 1.1 งานรื้อถอนต้นไม้ จำนวน 25.59 ตร.ม.
- 1.2 งานรื้อถอนงานปูกระเบื้องปูพื้น จำนวน 22.41 ตร.ม.
- 1.3 งานคอนกรีต โครงสร้าง (240 Ksc.) จำนวน 11.46 ตร.ม.
- 1.4 งานมุงหลังคา (Metal Sheet) หนา 0.40 มม. จำนวน 38.26 ตร.ม.
2. งานสถาปัตยกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 2.1 งานปูกระเบื้อง จำนวน 22.41 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 2/2567 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายดาว 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 (บ้านหนองสองพี่น้อง) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

แบบเลขที่ 2/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/	จำนวนเงิน	ราคา/	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
	1.1 งานรื้อถอนต้นไม้	36.71	ตร.ม	-	-	40.00	1,468.40	1,468.40	
	1.2 งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น	21.60	ตร.ม	-	-	50.00	1,080.00	1,080.00	
	1.3 งานถมทรายหยาบรองพื้น	2.76	ลบ.ม.	546.73	1,507.88	-	-	1,507.88	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc.)	7.71	ลบ.ม.	2,170.90	16,733.30	-	-	16,733.30	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80 %)	6.23	ตร.ม	480.00	2,988.00	-	-	2,988.00	
	1.6 ไม้เคร่า								
	1.7 ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	6.23	ตร.ม	-	-	139.00	865.97	865.97	
	1.8 ตะปู	2.91	กก.	43.61	126.91	139.00	404.49	531.40	
	1.9 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปหนา 4 มม. @0.20#	76.60	ตร.ม	33.00	2,527.80	139.00	10,647.40	13,175.20	

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน 1. งานโครงสร้างวิศวกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.1 งานรื้อถอนต้นไม้ จำนวน 25.59 ตร.ม.

1.2 งานรื้อถอนงานปูกระเบื้องปูพื้น จำนวน 22.41 ตร.ม.

1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc.) จำนวน 11.46 ตร.ม.

1.4 งานมุงหลังคา (Metal Sheet) หนา 0.40 มม. จำนวน 38.26 ตร.ม.

2. งานสถาปัตยกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.1 งานปูกระเบื้อง จำนวน 22.41 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 2/2567 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 (บ้านหนองสองพี่น้อง) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

แบบเลขที่ 2/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/	จำนวนเงิน	ราคา/	จำนวนเงิน		
1.10	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กท่อนเหล็กกลม 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	210.48	กก.	33.37	7,023.72	10.00	2,104.80	9,128.52	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ /ซุบซิงค์ 2*4 นิ้ว หนา 2.3 มม. 31 กก./เส้น 31 กก./เส้น	136.38	กก.	25.80	3,518.67	10.00	1,363.82	4,882.49	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ /ซุบซิงค์ 1*2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	26.05	กก.	32.57	848.38	10.00	260.48	1,108.86	
	- แผ่นเหล็กเพลส	6.00	แผ่น	290.00	1,740.00	70.00	420.00	2,160.00	
	- เหล็ก J - BOLT	36.00	ตัว	42.32	1,523.52	-	-	1,523.52	
1.11	งานวัสดุมุงหลังคา								
	- ปิดข้าง (Metal Sheet)	0.90	ตร.ม	165.00	148.50	70.00	63.00	211.50	
	หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.30 มม.	36.00	ตร.ม	165.00	5,940.00	70.00	2,520.00	8,460.00	
	หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.40 มม.	0.90	ตร.ม	180.00	162.00	70.00	63.00	225.00	

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 ปริมาณงาน 1. งานโครงสร้างวิศวกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- 1.1 งานเรืออดต้นไม้ จำนวน 25.59 ตร.ม.
 1.2 งานเรืออดงานปูกระเบื้องปูพื้น จำนวน 22.41 ตร.ม.
 1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc.) จำนวน 11.46 ตร.ม.
 1.4 งานมุงหลังคา (Metal Sheet) หนา 0.40 มม. จำนวน 38.26 ตร.ม.
 2. งานสถาปัตยกรรมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2.1 งานปูกระเบื้อง จำนวน 22.41 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 2/2567 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 (บ้านหนองสองพี่น้อง) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

แบบเลขที่ 2/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/	จำนวนเงิน	ราคา/	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานปูกระเบื้องพื้น	21.60	ตร.ม	580.00	12,528.00	70.00	1,512.00	14,040.00	
	2.2 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำมัน	2.74	ตร.ม	65.00	178.10	38.00	104.12	282.22	
	2.2 ก๊อกน้ำ	12.00	อัน	389.00	4,668.00	-	-	4,668.00	
รวมวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								85,040.25	บาท

ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ

(เอกรัตน์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองช้างแล่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอุษา คงปลอด)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางธนิษฐ์นิษฐ์ ศรีขาว)

เจ้าพนักงานธุรการ