




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญลือ ชนะแก้ว...เชื่อมต่อศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยาย้อย จังหวัดตรัง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๕๖,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ปริมาณงาน  
โดยสังเขป.....ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๔/๒๕๖๖ กำหนด ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๒ ป้าย.....ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗.....เป็นเงิน ๔๓๑,๒๖๑.๕๒.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑. แบบสรุปราคากลาง.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑. นายพนันท์ บัวชิม.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว.....ประธานกรรมการ
- ๖.๒. นางสาวภาวิณี อัมพันธ์.....ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน.....กรรมการ
- ๖.๓. นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเขต.....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข.....กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายพนันท์ บัวชิม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)  
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเขต)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญลือ ชนะแก้ว เชื่อมต่อศาลาประชาคม ม.4  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  
 (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 4/2566 กำหนด)  
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านควนเลียบ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
 แบบเลขที่ 4/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

คำนวณราคาากลางโดย นายพนันท์ บัวซิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	311,425.13	1.3848	431,261.52	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			431,261.52	
	คิดเป็นเงิน			431,261.52	
	(ตัวอักษร) สีแสดสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสองสตางค์				
	ขนาดหรือพื้นที่	800.00 ตารางเมตร		ระยะเวลาดำเนินการ	90 วัน
	เฉลี่ยราคาประมาณ	539.08 บาท/ตารางเมตร		ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลลิตรละ	30.50 บาท

เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.

- ขออนุมัติกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)

(นายพนันท์ บัวซิม)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ หอมแก้ว)

เห็นชอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

(นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเขต)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองช้างแล่น

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

30 มกราคม 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญลือ ชนะแก้ว เชื่อมต่อศาลาประชาคม ม.4  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  
 (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 4/2566 กำหนด)  
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านควนเลียบ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แบบเลขที่ 4/2566  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น  
 คำนวณราคากลางโดย นายพนันท์ บัวขิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	200.00	1.79	358.00	1.3848	2.48	495.76
	1.2 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.79	1,790.00	1.3848	2.48	2,478.79
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	1.00	696.71	696.71	1.3848	964.80	964.80
2	งานผิวทาง		40.00					
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	347.07	277,656.00	1.3848	480.62	384,498.03
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	ม.	16.00	206.89	3,310.24	1.3848	286.50	4,584.02
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	64.00	149.87	9,591.68	1.3848	207.54	13,282.56
	2.4 รอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-				-	-
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.00	600.75	18,022.50	1.3848	831.92	24,957.56
4	งานป้ายโครงการ	เหมา	1.00					
TOTAL								431,261.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	311,425.13
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นายพนันท์ บัวขิม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)  
 นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเอียด)  
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข