

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองช้างแล่น  
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๑,๖๐๐.๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป...จัดทำสนามหญ้าขนาดเล็กให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน  
ตำบลหนองช้างแล่น เลขที่ ๒/๒๕๖๕ กำหนด ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย  
ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐.๐๐..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑. แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก).....  
๕.๒. รายการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๖.๑. นายทองคำ สูงสุด..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ  
๖.๒. นางสาวภาวิณี อัมพันธ์..... ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน..... กรรมการ  
๖.๓. นางสมลดา แพงทวี..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ..... กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทองคำ สูงสุด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสมลดา แพงทวี)

กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 2/2565 กำหนด)  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 2/2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
I	ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน	28,031.83	1.3056	36,598.36	เงินใน
					Factor F = 1.3056
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			36,598.36	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	ปรับลดคงเหลือ			36,000.00	บาท
	ตัวอักษร	(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ปริมาณพื้นที่ 245.97 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 146.36 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ที่ 81/2565 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายทองคำ สูงสุด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางสุมลชา แพงทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

